

	Honorarermittlung	Stand: 19.12.2016									ANLAGE 2		
	Projekt: Bühnenwerkstätten	Basis: Kostenannahme der Machbarkeitsstudie											
		Architekt	Freianlagen	TGA	Tragwerk	Zeilen gesamt	Aktuelle Planungskosten						
	anrechenbare Kosten KG 300	8.600.000 €			2.838.000 €								
	anrechenbare Kosten KG 400	2.675.000 €											
	<i>anrechenbare Kosten</i>	11.275.000 €	200.000 €										
	<i>Honorarzone</i>	<i>III von</i>	<i>III mitte</i>	<i>III mitte</i>	<i>III mitte</i>								
	Honorar LP1 - 9	985.778 €	36.958 €		485.647 €		174.280 €						
	Nebenkosten 5%	49.289 €	1.848 €		24.282 €		8.714 €						
	Gesamthonorar	1.035.067 €	38.806 €		509.929 €		182.994 €	1.766.796 €					
		%	%	%	%								
1	Grundlagenermittlung	2 20.701 €	3 1.164 €	2 10.199 €	3 5.490 €								
2	Vorentwurf	7 72.455 €	10 3.881 €	9 45.894 €	10 18.299 €								
3	Entwurf	15 155.260 €	16 6.209 €	17 86.688 €	15 27.449 €								
A	Zwischensumme 1	248.416 €	11.254 €	142.780 €	51.238 €	453.688 €			100%	453.688 €			
4	Genehmigungsplanung	3 31.052 €	4 1.552 €	2 10.199 €	30 54.898 €								
B	Zwischensumme 2	279.468 €	12.806 €	152.979 €	106.137 €	551.389 €							
5	Ausführungsplanung	25 258.767 €	25 9.701 €	22 112.184 €	40 73.198 €	453.850 €			16%	72.616 €			
C	Zwischensumme 3	538.235 €	22.507 €	265.163 €	179.334 €	1.005.240 €							
6	Vorbereiten d. Vergabe	10 103.507 €	7 2.716 €	7 35.695 €	2 3.660 €								
7	Mitwirken b.d. Vegabe	4 41.403 €	3 1.164 €	5 25.496 €	- €								
D	Zwischensumme 4	683.144 €	26.388 €	326.355 €	182.994 €	1.218.881 €							
8	Objektüberwachung	32 331.221 €	30 11.642 €	35 178.475 €	- €								
9	Objektbetreuung	2 20.701 €	2 776 €	1 5.099 €	- €								
	Gesamtsumme	100 1.035.067 €	100 38.806 €	100 509.929 €	100 182.994 €	1.766.796 €							
E	Gutachten LP, Bauphysik, Brandschutz, Vermessung					240.000 €			27%	64.800 €			
F	Projektleitung					780.000 €							
						Gesamtsumme netto	2.786.796 €			591.104 €			
						19% Umsatzsteuer	529.491 €			112.310 €			
						Gesamtsumme brutto	3.316.287 €			703.414 €			