











735	Tragwerkplanung		7.700 EUR						
736	Technische Ausrüstung	Architekten- und Ingenieurleistungen		18.200 EUR				8.500 EUR	
			Summe 730					Summe 730	23.325 EUR
740	Gütafachten und Beratung								
741	Thermische Bauphysik								
742	Schallschutz und Raumakustik								
743	Bodenmechanik, Erd- und Grundbau								
744	Vermessung								
745	Leichttechnik, Tageslichttechnik								
749	Gütafachten und Beratung, sonstiges								
			Summe 740					Summe 740	- EUR
750	Kunst	Kunstwettbewerb							
751	Honorare								
759	Kunst, sonstiges								
			Summe 750					Summe 750	- EUR
760	Finanzierung								
761	Finanzierungskosten								
762	Zinsen vor Nutzungsbeginn								
769	Finanzierung, sonstiges								
			Summe 760					Summe 760	- EUR
770	Allgemeine Baunebenkosten	Finanzierung							
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen								
772	Bewirtschaftungskosten								
773	Bemusterungskosten								
774	Betriebskosten während der Bauzeit								
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges								
			Summe 770					Summe 770	- EUR
780	Sonstige Baunebenkosten	Baunebenkosten							
781	Architekten- u. Ingenieur-Leistun	3% Nebenkosten	546 EUR					700 EUR	
782	Architekt	25% Umbauzuschlag	2.625 EUR					3.706 EUR	
783	Ingenieur	35% Umbauzuschlag	2.695 EUR					2.975 EUR	
		Sonstige Baunebenkosten							
			Summe 780					Summe 780	7.391 EUR
			Summe 700	24.066 EUR	5.666 EUR	7.700 EUR	18.200 EUR	Summe 700	30.708 EUR
	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kostenberechnung	Kosten- anschlag:	Kosten- anschlag: