

Pos.	Maßnahme	Vorgezogene Maßnahmen GP € netto	Hauptmaßnahmen GP € netto
1	Beweissicherung	50.000	
2	Baustelleneinrichtung/Logistik	1.870.000	
3	Schadstoffsanierung	1.200.000	
4.1	Demontage und Rückbau	4.900.000	
4.2	Demontage und Rückbau TGA	988.703	
5	Betonsanierung	850.000	
6	Baugrube und Verbau	6.480.000	
7	Genehmigungsplanung Lph 4	341.500	3.260.000
8	Ausführungsplanung Lph 5	1.366.000	
9	Vorbereitung, Mitwirkung, Objektüberwachung Lph 6-8	1.707.500	
	Summe netto	19.753.703	3.260.000
	Rundung und Unvorhergesehenes	2.196.381	
	Gesamt Summe netto	25.210.084	
	zzgl. MwSt. 19%	4.789.916	
	Summe brutto	30.000.000	