

ANLAGE 03

**Konzeption historischer Park
Kostenschätzung**

RHEINBOULEVARD - TEILBEREICH II: IMPULSPROJEKT UFERTREPPE UND BOULEVARD

Kostenschätzung

Mehrkosten infolge Archäologie und Denkmalpflege

Stand 19.05.2011

AKTUELLER PLANUNGSBEREICH (RHEINBOULEVARD)

ca. 3.000 m²

A	bereits erbrachte Leistungen	[Euro/brutto]
	Mehrkosten Bauvertrag 1 (Dammabtrag + HWS-Wand)	540.355,20 €
B	notwendige Leistungen bei Großgrabung	
	Kosten Archäologie/RGM	851.944,80 €
	ZWISCHENSUMME (BEREITS ERBRACHTE LEISTUNGEN UND GROSSGRABUNG):	1.392.300,00 €
C	Realisierung des Historischen Parks im aktuellen Planungsbereich (Rheinboulevard)	
	Mehrkosten Bauvertrag 2 (Ufertreppe)	2.091.127,50 €
	Mehrkosten Bauvertrag 3 (Boulevard)	
	ZWISCHENSUMME (REALISIERUNG HISTORISCHER PARK IM AKTUELLEN PLANUNGSBREICH):	2.091.127,50 €
	SUMME AKTUELLER PLANUNGSBREICH:	3.483.427,50 €

ERWEITERTER PLANUNGSBEREICH (HISTORISCHER PARK)

ca. 15.500 m²

D	Realisierung des Historischen Parks im erweiterten Planungsbereich (Historischer Park)	[Euro/brutto]
	BAULEISTUNGEN Projektbereich von ca. 15.500 m ²	5.712.000,00 €
	SUMME ERWEITERTER PLANUNGSBREICH:	5.712.000,00 €

Ingenieurleistungen sind mit pauschal 20% in der o.g. Kosten enthalten

Risiken: siehe Erläuterungsbericht