

Kostenüberprüfung der Kostenschätzung vom 12.09.2011				261/0 pü
				19.07.2012
Bahnhof Belvedere				
Nr.	Kostengruppe	Menge	EP	GP
000	Abbruch	Psch.		20.000,00
361	Dachkonstruktionen	310	345	107.000,00
362	Dachöffnungen	4	2000	8.000,00
363	Dachbeläge	310	300	93.000,00
364	Dachbekleidungen	310	100	31.000,00
369	Sonstiges	310	100	31.000,00
			Summe netto	290.000,00
			zzgl. NK und Honorare	72.500,00
			zw. Summe netto	362.500,00
			zzgl. 19% MwSt	68.875,00
			zur Rundung	625,00
			Summe brutto	432.000,00
Anmerkungen:				
zu 361	Gegenüber der ersten Kostenüberprüfung vom 12.09.2011 haben sich neue Erkenntnisse hinsichtlich der Dachkonstruktion ergeben. Aufgrund von weitergehenden Untersuchungen muss der konstruktive Zustand des Dachstuhles als bedenklich angesehen werden, so dass hier die Kostenkorrektur als angemessen erachtet wird.			
zu 362	Anarbeiten an Schornsteindurchdringungen			
zu 363	heimischer Schiefer, Deutsche Deckung (evtl. Alt-) inkl. Klempnerarbeiten			
zu 364	unterseitige Holzverkleidung an Dachüberständen			