

2013

Gebäudeteil	Zimmermann	Dach	Elektrik	Heizung	Umbau Einrichtung	Nebenkosten	Ingenieur Honorare	Gesamtkosten	
1				55.000,00€					
2	-	-	3.570,00€		20.000,00€ ¹	-	5.831,00€	35.351,00€	
3	-	-	3.370,00€		10.000,00€ ²	-	5.831,00€	25.151,00€	
4									
5									
Innenhof	Herstellung durch Ehrenamt/Bürgerengagement Worringen pur								
Gesamt I								103.802,00€	
+ 15% Unvorhergesehenes								15.570,30€	
Gesamt II								119.372,30€	

2014

Gebäudeteil	Zimmermann	Dach	Elektrik	Heizung	Umbau Einrichtung	Nebenkosten	Ingenieur Honorare	Gesamtkosten	
1									
2									
3									
4	17.541,00€	41.650,00€	11.900,00€	-	5.000,00€	1.270,00€	11.622,00€	77.083,00€	
5									
Innenhof	Herstellung durch Ehrenamt/Bürgerengagement Worringen pur								
Gesamt I								77.083,00€	
+ 15% Unvorhergesehenes								11.562,45€	
Gesamt II								88.645,00€	

¹ Umbau Räumlichkeiten, Renovierungsarbeiten, Einbau Küche, usw.

² Renovierung, Reparatur Sanitäranlagen

2015

Gebäudeteil	Zimmermann	Dach	Elektrik	Heizung	Umbau Einrichtung	Nebenkosten	Ingenieur Honorare	Gesamtkosten	
1	31.416,00€	41.650,00€	11.900,00€	-	10.000,00€	1.270,00€	34.986,00€	131.222,00€	
2									
3									
4									
5									
Innenhof	Herstellung durch Ehrenamt/Bürgerengagement Worringen pur								
Gesamt I								131.222,00€	
+ 15% Unvorhergesehenes								19.683,30€	
Gesamt II								150.905,30€	

2016

Gebäudeteil	Zimmermann	Dach	Elektrik	Heizung	Umbau Einrichtung	Nebenkosten	Ingenieur Honorare	Gesamtkosten	
1									
2									
3									
4									
5	26.965,00€	47.600,00€	4.760,00€	-	10.000,00€	1.270,00€	-	90.595,00€	
Innenhof	Herstellung durch Ehrenamt/Bürgerengagement Worringen pur								
Gesamt I								90.595,00€	
+ 15% Unvorhergesehenes								13.589,25€	
Gesamt II								104.184,25€	

Gesamt I (2013-2016): 402.702,00€

Gesamt II (2013-2016): 463.106,85€ Alle Arbeiten werden nur bei Bewilligung der Gelder durchgeführt. Aktueller Stand Kostenvoranschläge und Begutachtungen: 06.12.2012