

Anlage 5 Zusammenfassung der Kostenberechnung

Baumaßnahme	Erweiterungsbau der Feuerwache 6; Volkhovener Weg 185; 50765 Köln				
Projektnummer	264	Erstellungsdatum	14.09.2012	Leistungsphase	3 / Entwurf
Bauherr	Berufsfeuerwehr der Stadt Köln				
Bauherrenvertr.	Gebäudewirtschaft der Stadt Köln, Willy – Brandt – Platz 2, 50968 Köln				
Entwurfsverfasser	BFM Architekten, Unter den Ulmen 106, 50968 Köln				
Erstellt von:	Matthias Deutsch / Überarbeitet Martina Schmitz PL/PS Service 01.10.2012				

KG 100: **0,00 Euro**

KG 212: Abbruchmaßnahmen 35.690,00 Euro

KG 214: Herrichten der Oberfläche, Bauherrnleistung

Summe KG 200: **35.690,00 Euro**

KG 310: Baugrube: 19.500,00 Euro

KG 320: Gründung: 186.996,40 Euro

KG 330: Außenwände: 459.608,50 Euro

KG 340: Innenwände: 92.688,00 Euro

KG 350: Decken: 73.333,00 Euro

KG 360: Dächer: 222.106,00 Euro

KG 390: Sonstige Maßnahmen der Baukonstruktion: 59.809,00 Euro

Summe KG 300: **1.114.040,90 Euro**

KG 410: Abwasser- Wasser- Gasanlagen: 51.772,20 Euro

KG 420: Wärmeversorgungsanlagen: 37.669,50 Euro

KG 430: Lufttechnische Anlagen: 36.771,00 Euro

KG 440: Starkstromanlagen: 98.394,30 Euro

KG 450: Fernmeldetechnische Anlagen: 8.947,00 Euro

Summe KG 400: **224.554,00 Euro**

KG 510: Geländeflächen: 9.480,00 Euro

KG 520: Befestigte Flächen: 30.000,00 Euro

KG 540: Techn. Anlagen im Außenbereich: 24.966,20 Euro

KG 500: Außenanlagen: **64.446,20 Euro**

KG 600: **0,00 Euro**

KG 700: Pauschaliert auf 25 % **350.760,28 Euro**

KG 100 – 700: **1.789.491,38 Euro**

Alle Kosten sind als Bruttokosten ausgewiesen!!!!!!!