



Sportamt

Köln, den 16.12.2013

Kostenschätzung

**Sportanlage Egonstraße in Köln-Stammheim
Generalsanierung und Modernisierung der Sportanlage mit Belagswechsel (in Kunststoffrasenbelag)**

	Netto	19% Mwst.	Summe Brutto
Baustelleneinrichtung/-sicherung	6.500,00 EUR	1.235,00 EUR	7.735,00 EUR
Abbrucharbeiten	45.000,00 EUR	8.550,00 EUR	53.550,00 EUR
Erdarbeiten	60.000,00 EUR	11.400,00 EUR	71.400,00 EUR
Baukonstruktionen (Sanierung Stehstufenanlage)	18.000,00 EUR	3.420,00 EUR	21.420,00 EUR
Entwässerungsanlagen	85.000,00 EUR	16.150,00 EUR	101.150,00 EUR
Sportplatzflächen (Kunstrasen)	348.000,00 EUR	66.120,00 EUR	414.120,00 EUR
Elektroarbeiten (Trainingsbeleuchtung + Blitzschutz)	25.000,00 EUR	4.750,00 EUR	29.750,00 EUR
Bewässerungseinrichtung	15.000,00 EUR	2.850,00 EUR	17.850,00 EUR
Befestigte Flächen (Betonpflaster)	75.000,00 EUR	14.250,00 EUR	89.250,00 EUR
Ausstattung (Tore, Barrieren, Eckfahnen etc.)	40.000,00 EUR	7.600,00 EUR	47.600,00 EUR
Ballfangzäune Großspielfeld	44.000,00 EUR	8.360,00 EUR	52.360,00 EUR
Vegetationsarbeiten	10.000,00 EUR	1.900,00 EUR	11.900,00 EUR
Baunebenkosten (Planungskosten, Gutachten, Vermesser)	108.010,00 EUR	20.521,90 EUR	128.531,90 EUR
Summe	879.510,00 EUR	167.106,90 EUR	1.046.616,90 EUR

Kostenschätzung (gerundet) 1.050.000,00 EUR