



KOSTENSCHÄTZUNG FEUERWEHRZENTRUM

200	SUMME HERRICHTEN UND ERSCHLIESSEN (netto)		25.000,00 €
300	SUMME BAUWERK - BAUKONSTRUKTIONEN (netto)	64,05 % von KG 300+400	8.936.500,00 €
400	SUMME BAUWERK - TECHNISCHE ANLAGEN (netto)	35,95 % von KG 300+400	5.016.000,00 €
500	SUMME AUSSENANLAGEN (netto)		1.505.900,00 €
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE (netto)		485.000,00 €
600	SUMME AUSSTATTUNG UND KUNSTWERKE (netto) - Planung durch Feuerwehr		676.800,00 €
700	SUMME BAUNEKENKOSTEN (27% aus KG 200-600, netto)		4.311.500,00 €
	GESAMTKOSTEN (netto)		20.956.700,00 €
	19 % MwSt		3.981.800,00 €
	GESAMTKOSTEN FEUERWEHRZENTRUM (brutto)		24.938.500,00 €
Nicht enthaltene Kosten			
Kosten für Tiefergründung			
Kosten für belasteten Baugrund (ca. 10.000,- € netto, Übernahme durch Aurelis)			
Kosten für Lichtsignalanlage			