


Anlage 1



Gebäudewirtschaft der Stadt Köln

Bauten / Management / Service

Postanschrift: Gebäudewirtschaft der Stadt Köln · 50605 Köln

402/ 23

Herr Broszat

Willy-Brandt-Platz 2,
50679 Köln-Deutz

Objektmanagement

Sie werden beraten von: **Herr Winden**

Objektcenter Schulen im Bezirk 3
Willy-Brandt-Platz 2, 50679 Köln
Stadthaus Deutz - Westgebäude
Zimmer: 07D22

KVB Stadtbahn Linien 1, 3, 4, 9
Bus Linien 150, 153, 156
S-Bahn Linien S6, S11, S12, S13 sowie RE-
/RB- und Fernverkehr
Haltestelle Bf. Deutz/Messe LANXESS arena

☎: (0221) 221- 20546

☎: (0221) 221- 20855

✉: rene.winden@stadt-koeln.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen

Datum

261/13 Win

20.04.2015

Betr.: Olympia-Schule Neue Sandkaul 23, 50859 Köln-Widdersdorf
Hier: Kostenschätzung Umbau OGTS-Küche

Sehr geehrter Herr Broszat,

hier die Kostenschätzung zum Umbau der OGTS-Küche:

300 Baukonstruktion

Abbruch- und Rohbauarbeiten	28.000,- €
Estricharbeiten	7.500,- €
Putz- Trockenbauarbeiten	18.000,- €
Fliesenarbeiten	18.000,- €
Tischlerarbeiten	4.000,- €
Malerarbeiten	7.500,- €
Metallbauarbeiten	10.000,- €

400 Bauwerk - technische Anlagen

Elektrotechnik	32.600,- €
Lüftungstechnik	36.100,- €
Heizungs- und Sanitärtechnik	35.100,- €

/ 2

Küchentechnik 184.800,- €

700 Baunebenkosten

Baureinigungen 2.500,- €

300 Gesamt 93.000,- €

400 Gesamt 288.600,- €

700 Gesamt 2.500,- €

Summe 384.100,- €

Unvorhergesehenes 5.000,- €

Summe Baukosten netto 389.100,- €

19% Mwst. 73.929,- €

Summe Baukosten brutto 463.029,- €

Nebenkosten ca. 18%, Honorare etc. 83.300,- €

Summe Bau- und Nebenkosten 546.329,- €

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

René Winden