

Kostenschätzung Netzelement N4 Bauabschnitte 4.1 bis 4.4

Bezeichnung	Örtlichkeit		Anlage 4	Kosten
Konzepte zum Netzelemente N4				
Bauabschnitt _4-1	Ergänzung der Rampe Östlicher Zubringer / Deutzer Ring		Anlage 4	446.455 €
Bauabschnitt _4-2	Durchbindung Westumgehung Kalk - Karlsruher Straße		Anlage 4.1	2.610.302 €
Bauabschnitt _4-3	Knotenpunkt 9115 Pfälzischer Ring / Karlsruher Straße		Anlage 4.1	185.360 €
Bauabschnitt _4-4	Anpassung Walter-Pauli-Ring / Gummersbacher Straße		Anlage 4.2	219.376 €
Bauabschnitt _4-5	Anpassung Walter-Pauli-Ring / Kalker Hauptstraße		Anlage 4.3	216.737 €
Zwischensumme				3.678.230 €
	Aufschlag 25% Unwegbarkeiten			919.558 €
Summe Baukosten	brutto			4.597.788 €
Planungskosten	25 % der Baukosten			1.149.447 €
Gesamtkosten	Baukosten plus Planung			5.747.234 €
Berücksichtigung Kostensteigerung in 5 Jahren	bis zu 50%			8.620.852 €