
SCHOEPS & SCHLÜTER
Architekten GmbH

Sanierungskonzept 3B

Bauvorhaben:

Bauherrin:
Grundlage

Maßnahmenbeschreibung
Das vorhandene Tragwerk aus Stahlbetonstützen wird beidseitig mit 
neuen Stahlbetonstützen ergänzt. Die vorhandenen Binder werden mit 
Stahlprofilen, die seitlich an den Betonbauteilen befestigt werden, 
ertüchtigt und auf die neuen Betonstützen auflegt. Die tragende Funktion 
übernimmt das neue Stahltragwerk. Die alte Betonkonstruktion hat somit 
keine Funktion mehr und kann verbleiben. Selbst bei einem Versagen 
des Betontragwerkes ist die Standsicherheit gesichert. Die Aussteifung 
wird über neue Betonwandscheiben in den Aussenwänden gewährleistet 
und durch zusätzliche Stahlverbände in der Dachebene. Über mehrere 
neue Aussteifungswände in Beton können die Erdbebenersatzlasten 
abgetragen werden.

Bei der nachfolgenden Kostenbetrachtung wurden nur die statisch 
relevanten Komponenten berücksichtigt. Der weitere Ausbau und die 
erforderlichen Sanierungsarbeiten sind bei allen Varianten gleich.

netto netto
Pos. Sanierungsspezifische Maßnahmen Anzahl Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1. Spezifische Baustelleneinrichtung für Hebe- und Transportwerkzeuge  1    psch  7.500,00 €  7.500,00 € 

2. Innengerüste und Schutzmaßnahmen  1    psch  5.000,00 €  5.000,00 € 

3.
Temporäres Vorspannen der vorhandenen Tragkonstruktion (Binder) zur 
Lasteinführung in die neue Stahl/Stahlbetonkonstruktion

 4    Stück  2.000,00 €  8.000,00 € 

4.
Freilegen der Stützenflanken zum allseitigen Bearbeiten der Stützen. 
Abbruch von Mauerwerk einschl. späterem Schliessen mit neuem 
Mauerwerk

 105    m  250,00 €  26.250,00 € 

5. Abbruch Wandscheibe aus Mauerwerk für neue Aussteifung  6    Stück  3.500,00 €  21.000,00 € 
6. Stahlbetonstützen beidseitig mit Auflager für Binderkonstruktion  12    Stück  2.500,00 €  30.000,00 € 

7.
Verstärkungsträger seitlich neben den Bindern, beidseitig einschl. 
Verbindungsmittel und Bohrungen

 13.000    kg  8,00 €  104.000,00 € 

8. Wandscheiben aus Stahlbeton zur Aussteifung  6    Stück  9.750,00 €  58.500,00 € 

9. Auflagerkonsolen, Dachverbände und Anschlussträger  4.500    kg  7,00 €  31.500,00 € 

10. Ertüchtigung Fundamente und Zugbänder  8    Stück  2.500,00 €  20.000,00 € 

Bohrungen mit Anschlussbewehrungen herstellen  140    Stück  45,00 €  6.300,00 € 

11. Sonstige Stemm-und Anpassarbeiten im Mauerwerk und Betonbauteile  1    psch  12.500,00 €  12.500,00 € 

12.

Statische Ertüchtigung / Abfangung des Binders über Trennwand zum 
Geräteraum. 
Die vorhandenen Toröffnungen werden verkleinert um Wandscheiben zu 
erstellen die die Lastabtragung gewährleisten, Verringerung der 
Spannweiten. 

 1    Stück  7.500,00 €  7.500,00 € 

Gesamtsumme netto  338.050,00 € 

MWST + 19%  64.229,50 € 

Gesamtsumme brutto  402.279,50 € 

Unvergesehenes ca. 15 % brutto  60.342,00 € 

Nebenkostenanteil ca. 35% brutto  161.917,50 € 

Gesamt brutto  624.539,00 € 

Vorteile 

Durchführung der Ertüchtigung ist besser planbar

Ausführungszeit und Kosten sind exakter zu bestimmen 

Nutzungsdauer ist über 40 Jahre möglich 

Brandschutz ist durch die Konstruktion gegeben

Erdbebenersatzlasten können berücksichtigt werden

Nachteile 

Ertüchtigung der vorhandenen Stahl-
betonkonstruktion mit Stahlbindern und 
neuen Stahlbetonstützen
unter Berücksichtigung der Windlasten 
und Erdbebenersatzlasten

Generalsanierung Schule in der Overbeckstraße, Köln-
EhrenfeldSanierung Tragwerk Turnhalle
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Konzeptplanung vom April 2019
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Erscheinungsbild zum Schulhof verändert sich, da die Fensteranordung 
aus konstruktiven Gründen neu  gestaltet werden muss

aufgestellt, Münster 28.04.2019
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