

Gebäudewirtschaft (GW)
262 / 46

Datum: 17.06.2019
Name: Nießen
Telefon: 221-20801
Fax: 221-20175

Kostenschätzung

Amt für Soziales, Arbeit und Senioren

Amt 50/2

Frau Pütz Ruf: 22345

Gebäude	Quäker Nachbarschaftsheim, Kreuzner Str. 5-9
Bereich	RLT-Anlage
Datum	17.06.2019

Meldung:	Schadenmeldung SAP	
	telefonisch	
	eigene Feststellung 262/46	Brandschutzkonzept 2014

Gewünschte Maßnahme

In o.g. Objekt soll aus Brandschutzgründen die Lüftungsanlage inkl. Kanalsystem erneuert werden; Durch die Erneuerung des Kanalsystems kann es zu unabsehbaren Kosten kommen, da die vorhandenen Abkastungen bzw. die Bühne angefasst werden müssen. Diese Kosten sind teilweise erfasst, können u.U. aber von der Schätzung abweichen.

Notwendige Arbeiten/ geplante Maßnahmen	Gewerke	ca. Schätzkosten
	RLT-Gerät mit WRG	15.000,00€
	Kanalsystem inkl. BSK	18.000,00€
	Demontage und Entsorgung (alte Anlage)	4.000,00€
	Wartungsvertrag, Jährlich (für 4 Jahre)	3.000,00€
	Elektro-Anschluss	2.000,00€
	Heizungs-Anschluss	2.000,00€
	Abkastung Kanäle inkl. Arbeiten Bühne	10.000,00€
	Unvorhergesehene Kosten	10.000,00€
	Vergabeamt	2.100,00€
	Zwischensumme netto	66.100,00€
	brutto (incl.19% MwSt.)	12.559,00€
	+ Honorar 26 (HOAI oder 28,84%)	19.064,00€
	Gesamtsumme brutto	<u>97.723,00€</u>

Vorstehende Kosten sind Schätzkosten und können sich bei der Planung bzw. Bauausführung ändern. Um Bereitstellung der Kosten wird gebeten.

Bestätigung Bauherr: Mit den vorgenannten Maßnahmen einverstanden:
Die vorgenannten Maßnahmen bitte stornieren:

Bemerkungen:

Datum	Unterschrift	Fax an:	Nr.:
-------	--------------	---------	------