

Preistabelle

Erweiterung Dellbrücker Mauspfad



Diese Anlage soll elektronisch vollständig ausgefüllt übergeben werden.

Alle gelb unterlegten Positionen sind vom Bieter mit Werten zu füllen. Diese Werte können auch dem Betrag „0,00 €“ entsprechen. Wird eine Position mit der Angabe „0,00 €“ versehen, ist zu erläutern, warum diese mit diesem Betrag versehen wird.



Vom Bieter sind nur die entsprechend markierten Felder vollständig auszufüllen.

Die weiteren Felder sind gegen eine Eingabe geschützt. Dies geschieht zum Schutze des Bieters gegen Falscheingaben. (Das Passwort, um den Eingabeschutz dennoch aufzuheben, lautet 'KP1')

ANPASSUNGEN / ÄNDERUNGEN IN DER ANLAGE PREISTABELLE

Vom Auftraggeber auszufüllen

Datum	Tabellenblatt	Zellen bzw. Zellenbereich	Änderung
17.02.2020	Allgemeines	C25	Beginn der Planungs- und Bauphase (Fixtermin) geändert von 24.02.2020 auf 06.07.2020.
17.02.2020	Allgemeines	C26	Ende der Planungs- und Bauphase (= Abnahme und Inbetriebnahme gem. Projektvertrag)* geändert von 30.06.2021 auf 30.11.2021
21.04.2020	Allgemeines	Zeile 31	Aufnahme Verlängerungsoption
21.04.2020	IV. Betriebskosten	Zeile 30 bis 40 und 53	Neu eingefügt: Eingabemöglichkeit Instandhaltungskosten Verlängerungsoption
21.04.2020	IX. Entgelte Barwerte	Blattname	X. Entgelte Barwerte --> IX. Entgelte Barwerte
21.04.2020	X. Entgelte Barwerte mit Option	Neu eingefügt	Berechnung Barwerte inkl. Option

Allgemeines

Diese Tabellen sind vom Bieter elektronisch vollständig auszufüllen und mit der Angebotsabgabe einzureichen.

Die hier angegebenen Preise beziehen sich auf die Vergabeunterlage einschließlich sämtlicher Anlagen.

I. Flächen und PV

II. Preisübersicht Bau

III. Finanzielle Eckdaten

IV. Betriebskosten (nach Abnahme/Inbetriebnahme)

Va. Wartung und Inspektion

Vb. Instandsetzung

Vc. Schönheitsreparaturen

Vd. Ersatzbeschaffung Einbauten

VI. Medienverbräuche

VII. Reinigung

VIII. Einheitspreise Außenanlagen (Winterdienst / Außenanlagenpflege)

IX. Entgelte Barwerte

Der Bieter hat die Umsatzsteuer, soweit er sie in Rechnung stellt, gesondert auszuweisen. Rechtsverbindlich für den jeweiligen Vertrag und für die Auswertung der Angebote allein relevant ist der Wert, der in den oben genannten Tabellenblättern einzutragen ist.

Als frühester Beginn der Planungs- und Bauphase ist der 01.07.2020 vorgesehen. Der Bieter hat in das Auswahlfeld "Ende der Planungs- und Bauphase" sein berechnetes Ende einzutragen. Dabei ist vom Bieter zu berücksichtigen, dass die Fertigstellung des Umbaus und der Erweiterungsmaßnahmen bis zum 08.04.2022 abgeschlossen sein muss. Die Abnahme der Außenanlagen darf auch nach diesem Zeitpunkt erfolgen. Die Betriebsphase ab Abnahme dauert maximal bis zum Ende des Hauptvertrages.

Beginn der Planungs- und Bauphase (Fixtermin)	01.07.2020
Ende der Planungs- und Bauphase (= Abnahme und Inbetriebnahme gem. Projektvertrag)*	08.04.2022
Dauer der Planungs- und Bauphase in Monaten	22
Beginn der Betriebsphase (Fixtermin)	01.05.2022
Beginn der Betriebsphase (nach Abnahme)	09.04.2022
Ende der Betriebsphase ("Festmietzeit" gem. Projektvertrag)	31.12.2029
Ende der Betriebsphase nach Verlängerungsoption	31.12.2034

**) Die bestehende Eingabe bei Übergabe der Preistabelle an die Bieter dient nur als Platzhalter und ist durch den Bieter zu ersetzen.*

I. Flächen - Erweiterungsbau Dellbrücker Mauspfad

Flächendaten	Erweiterungsbau
	in m ²
Bruttogrundfläche (BGF)	1.635,00
Netto-Grundfläche (NGF)	1.395,00
davon Nutzungsflächen (NUF 1-7)	1.064,00
davon Verkehrsflächen (VF)	276,00
davon Technikflächen (TF)	55,00
Außenanlagenfläche (AF)	2.945,00
	in m ³
Bruttorauminhalt (BRI)	7.828,51

Kennzahlen	Erweiterungsbau
Die nachfolgenden Angaben dienen der Aufhellung des Angebotes	
Konstruktionsfläche (KGF) [= BGF-NGF]	240
Flächenverhältnis (BGF/NGF)	1,172043011
Flächeneffizienz (BGF/NUF 1-7)	1,536654135

Photovoltaik-Anlage	Einheit	Erweiterungsbau
Leistung der Photovoltaik-Anlage	kWp	30,00
durch Photovoltaik-Anlage erzeugter Strom	kWh	32.000,00
Gesamtfläche Module	m ²	155,00

II. Preisübersicht Bau

Die für den Erweiterungsneubau sowie die Umbaumaßnahmen im Bestand erforderlichen Kosten sind ohne Umsatzsteuer in diese Tabelle einzutragen.

Baukosten, gemäß DIN 276	in EUR, netto		
	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Summe
Kostengruppe 100 Grundstück	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110 Grundstückswert	0,00 €	0,00 €	0,00 €
120 Grundstücksnebenkosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
121 Vermessungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
122 Gerichtsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
123 Notargebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
124 Grunderwerbsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
125 Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
126 Wertermittlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
127 Genehmigungsgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
128 Bodenordnung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
129 Sonstiges zur KG 120	0,00 €	0,00 €	0,00 €
130 Rechte Dritter	0,00 €	0,00 €	0,00 €
131 Abfindungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
132 Sonstiges zur KG 130	0,00 €	0,00 €	0,00 €
139 Freimachen, sonstiges 130	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 200 Vorbereitende Maßnahmen	50.417,12 €	0,00 €	50.417,12 €
210 Herrichten	50.417,12 €	0,00 €	50.417,12 €
211 Sicherungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
212 Abbruchmaßnahmen	50.417,12 €	0,00 €	50.417,12 €
213 Altlastenbeseitigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
214 Herrichten der Geländeoberfläche	0,00 €	0,00 €	0,00 €
215 Kampfmittelräumung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
216 Kulturhistorische Funde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
219 Sonstiges zur KG 210	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220 Öffentliche Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221 Abwasserentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222 Wasserversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
223 Gasversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
224 Fernwärmeversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
225 Stromversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226 Telekommunikation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
227 Verkehrserschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
228 Abfallentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
229 Sonstiges zur KG 220	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230 Nichtöffentliche Erschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
250 Übergangsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
251 Bauliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
252 Organisatorische Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
259 Sonstiges zur KG 250	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	2.694.640,30 €	109.813,41 €	2.804.453,71 €
310 Baugrube/ Erdbau	86.108,54 €	0,00 €	86.108,54 €
311 Herstellung	86.108,54 €	0,00 €	86.108,54 €
312 Umschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 Wasserhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
313 Vortrieb	0,00 €	0,00 €	0,00 €
319 Sonstiges zur KG 310	0,00 €	0,00 €	0,00 €
320 Gründung/ Unterbau	171.216,45 €	0,00 €	171.216,45 €
321 Baugrundverbesserung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
322 Flachgründungen und Bodenplatten	118.801,37 €	0,00 €	118.801,37 €
323 Tiefgründungen	37.433,68 €	0,00 €	37.433,68 €
324 Gründungsbeläge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
325 Abdichtungen und Bekleidungen	1.412,64 €	0,00 €	1.412,64 €
326 Dränagen	13.568,76 €	0,00 €	13.568,76 €
329 Sonstiges zur KG 320	0,00 €	0,00 €	0,00 €

330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, außen	876.476,16 €	0,00 €	876.476,16 €
331 Tragenden Außenwände	255.156,25 €	0,00 €	255.156,25 €
332 Nichttragende Außenwände	0,00 €	0,00 €	0,00 €
333 Außenstützen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
334 Außenwandöffnungen	286.155,86 €	0,00 €	286.155,86 €
335 Außenwandbekleidungen, außen	262.812,00 €	0,00 €	262.812,00 €
336 Außenwandbekleidungen, innen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
337 Elementierte Außenwandkonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
338 Lichtschutz zur KG 330	72.352,05 €	0,00 €	72.352,05 €
339 Sonstiges zur KG 330	0,00 €	0,00 €	0,00 €
340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen, innen	434.697,95 €	66.021,16 €	500.719,11 €
341 Tragende Innenwände	145.425,84 €	6.122,59 €	151.548,42 €
342 Nichttragende Innenwände	55.795,31 €	18.005,40 €	73.800,70 €
343 Innenstützen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
344 Innenwandöffnungen	158.665,99 €	16.917,67 €	175.583,66 €
345 Innenwandbekleidungen	69.238,61 €	5.585,52 €	74.824,13 €
346 Elementierte Innenwandkonstruktionen	5.572,21 €	0,00 €	5.572,21 €
347 Lichtschutz zur KG 340	0,00 €	0,00 €	0,00 €
349 Sonstiges zur KG 340	0,00 €	19.389,99 €	19.389,99 €
350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	645.076,14 €	42.696,62 €	687.772,77 €
351 Deckenkonstruktionen	215.906,57 €	3.944,64 €	219.851,22 €
352 Deckenöffnungen	0,00 €	8.185,26 €	8.185,26 €
353 Deckenbeläge	202.331,26 €	27.635,13 €	229.966,39 €
354 Deckenbekleidungen	139.396,91 €	0,00 €	139.396,91 €
355 Elementierte Deckenkonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
359 Sonstiges zur KG 350	87.441,40 €	2.931,59 €	90.372,98 €
360 Dächer	300.393,87 €	0,00 €	300.393,87 €
361 Dachkonstruktionen	20.219,59 €	0,00 €	20.219,59 €
362 Dachöffnungen	16.976,36 €	0,00 €	16.976,36 €
363 Dachbeläge	207.093,13 €	0,00 €	207.093,13 €
364 Dachbekleidungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
365 Elementierte Dachkonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
366 Lichtschutz zur KG 360	0,00 €	0,00 €	0,00 €
369 Sonstiges zur KG 360	56.104,79 €	0,00 €	56.104,79 €
370 Infrastrukturanlagen	0,00 €	1.095,62 €	1.095,62 €
371 Anlagen für den Straßenverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
372 Anlagen für den Schienenverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
373 Anlagen für den Flugverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
374 Anlagen des Wasserbaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
375 Anlagen der Abwasserentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
375 Anlagen der Wasserentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
377 Anlagen der Energie- und Informationsversorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
378 Anlagen der Abfallentsorgung	0,00 €	1.095,62 €	1.095,62 €
379 Sonstiges zur KG 370	0,00 €	0,00 €	0,00 €
380 Baukonstruktive Einbauten	47.505,47 €	0,00 €	47.505,47 €
381 Allgemeine Einbauten	40.127,74 €	0,00 €	40.127,74 €
382 Besondere Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
383 Landschaftsgestalterische Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
384 Mechanische Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
385 Einbauten in Konstruktionen des Ingenieurbaus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
386 Orientierungs- und Informationssysteme	7.377,73 €	0,00 €	7.377,73 €
387 Schutzeinbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
389 Sonstiges zur KG 380	0,00 €	0,00 €	0,00 €
390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen	133.165,72 €	0,00 €	133.165,72 €
391 Baustelleneinrichtung	21.991,74 €	0,00 €	21.991,74 €
392 Gerüste	68.329,61 €	0,00 €	68.329,61 €
393 Sicherungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
394 Abbruchmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
395 Instandsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
396 Materialentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
397 Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
398 Provisorische Baukonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
399 Sonstiges zur KG 390	42.844,37 €	0,00 €	42.844,37 €

Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	912.286,63 €	43.360,74 €	955.647,37 €
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	88.272,82 €	0,00 €	88.272,82 €
411 Abwasseranlagen	46.284,42 €	0,00 €	46.284,42 €
412 Wasseranlagen	41.470,95 €	0,00 €	41.470,95 €
413 Gasanlagen	517,45 €	0,00 €	517,45 €
419 Sonstiges zur KG 410	0,00 €	0,00 €	0,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen	138.856,66 €	0,00 €	138.856,66 €
421 Wärmeerzeugungsanlagen	13.468,73 €	0,00 €	13.468,73 €
422 Wärmeverteilnetze	64.415,67 €	0,00 €	64.415,67 €
423 Raumheizflächen	50.138,81 €	0,00 €	50.138,81 €
429 Sonstiges zur KG 420	10.833,45 €	0,00 €	10.833,45 €
430 Raumluftechnische Anlagen	220.272,31 €	0,00 €	220.272,31 €
431 Lüftungsanlagen	220.272,31 €	0,00 €	220.272,31 €
432 Teilklimaanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
433 Klimaanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
434 Kälteanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
439 Sonstiges zur KG 430	0,00 €	0,00 €	0,00 €
440 Elektrische Anlagen	217.441,11 €	32.736,44 €	250.177,55 €
441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
442 Eigenstromversorgungsanlagen	39.645,20 €	0,00 €	39.645,20 €
443 Niederspannungsschaltanlagen	19.877,08 €	0,00 €	19.877,08 €
444 Niederspannungsinstallationsanlagen	70.377,21 €	6.805,48 €	77.182,69 €
445 Beleuchtungsanlagen	45.441,13 €	25.434,58 €	70.875,71 €
446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen	23.702,17 €	0,00 €	23.702,17 €
449 Sonstiges zur KG 440	18.398,32 €	496,37 €	18.894,69 €
450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen	84.883,22 €	10.624,30 €	95.507,52 €
451 Telekommunikationsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
452 Such- und Signalanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
453 Zeitdienstanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
454 Elektroakustische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
455 Audiovisuelle Medien- und Antennenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
456 Gefahrmelde- und Alarmanlagen	56.168,03 €	0,00 €	56.168,03 €
457 Datenübertragungsnetze	28.715,19 €	10.624,30 €	39.339,48 €
458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
459 Sonstiges zur KG 450	0,00 €	0,00 €	0,00 €
460 Förderanlagen	94.004,09 €	0,00 €	94.004,09 €
461 Aufzugsanlagen	94.004,09 €	0,00 €	94.004,09 €
462 Fahrtreppen, Fahrsteige	0,00 €	0,00 €	0,00 €
463 Befahranlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
464 Transportanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
465 Krananlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
469 Sonstiges zur KG 460	0,00 €	0,00 €	0,00 €
470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
471 Küchentechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
472 Wäscherei- und Reinigungs- und badetechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
473 Medizinversorgungsanlagen, Medizin- und labortechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
474 Feuerlöschanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
475 Prozesswärme-, kälte- und -luftanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
476 Weitere nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
477 Verfahrenstechnische Anlagen, Wasser, Abwasser und Gase	0,00 €	0,00 €	0,00 €
478 Versorgungstechnische Anlagen, Feststoffe, Wertstoffe und Abfälle	0,00 €	0,00 €	0,00 €
479 Sonstiges zur KG 470	0,00 €	0,00 €	0,00 €
480 Gebäude- und Anlagenautomation	68.556,42 €	0,00 €	68.556,42 €
481 Automationseinrichtungen	37.179,56 €	0,00 €	37.179,56 €
482 Schaltschränke, Automationsschwerpunkte	31.376,87 €	0,00 €	31.376,87 €
483 Automationsmanagement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
485 Datenübertragungsnetze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
489 Sonstiges zur KG 480	0,00 €	0,00 €	0,00 €
490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
491 Baustelleneinrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
492 Gerüste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
493 Sicherungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €

494 Abbruchmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
495 Instandsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
496 Materialentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
497 Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
498 Provisorische technische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
499 Sonstige zur KG 490	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 500 Außenanlagen und Freiflächen	988.162,43 €	0,00 €	988.162,43 €
510 Erdbau	139.295,34 €	0,00 €	139.295,34 €
511 Herstellung	139.295,34 €	0,00 €	139.295,34 €
512 Umschließung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
519 Sonstiges zur KG 510	0,00 €	0,00 €	0,00 €
520 Gründung, Unterbau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521 Baugrundverbesserung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
522 Gründungen und Bodenplatten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
523 Gründungsbeläge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
524 Abdichtungen und Bekleidungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
525 Dränagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
529 Sonstiges zur KG 520	0,00 €	0,00 €	0,00 €
530 Oberbau, Deckschichten	377.515,96 €	0,00 €	377.515,96 €
531 Wege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
532 Straßen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
533 Plätze, Höfe, Terrassen	316.040,44 €	0,00 €	316.040,44 €
534 Stellplätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €
535 Sportplatzflächen	61.475,52 €	0,00 €	61.475,52 €
536 Spielplatzflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
539 Sonstiges zur KG 530	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540 Baukonstruktionen	9.337,14 €	0,00 €	9.337,14 €
541 Einfriedungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
542 Schutzkonstruktionen	9.337,14 €	0,00 €	9.337,14 €
543 Wandkonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544 Rampen, Treppen, Tribünen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545 Überdachungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
546 Stege	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547 Kanal- und Schachtkonstruktionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548 Wasserbecken	0,00 €	0,00 €	0,00 €
549 Sonstiges zur KG 540	0,00 €	0,00 €	0,00 €
550 Technische Anlagen	320.379,10 €	0,00 €	320.379,10 €
551 Abwasseranlagen	263.822,06 €	0,00 €	263.822,06 €
552 Wasseranlagen	34.554,33 €	0,00 €	34.554,33 €
553 Anlagen für Gase und Flüssigkeiten	3.162,21 €	0,00 €	3.162,21 €
554 Wärmeversorgungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
555 Raumluftechnische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
556 Elektrische Anlagen	13.321,01 €	0,00 €	13.321,01 €
557 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen, Automation	5.519,49 €	0,00 €	5.519,49 €
558 Nutzungsspezifische Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
559 Sonstiges zur KG 550	0,00 €	0,00 €	0,00 €
560 Einbauten in Außenanlagen	68.129,59 €	0,00 €	68.129,59 €
561 Allgemeine Einbauten	68.129,59 €	0,00 €	68.129,59 €
562 Besondere Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563 Orientierungs- und Informationssysteme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
569 Sonstiges zur KG 560	0,00 €	0,00 €	0,00 €
570 Vegetationsflächen	47.739,02 €	0,00 €	47.739,02 €
571 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
572 Sicherungsbauweisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573 Pflanzflächen	46.014,18 €	0,00 €	46.014,18 €
574 Rasen- und Saatflächen	1.724,84 €	0,00 €	1.724,84 €
579 Sonstiges zur KG 570	0,00 €	0,00 €	0,00 €
580 Wasserflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
581 Befestigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
582 Abdichtungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
583 Bepflanzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
589 Sonstiges zur KG 580	0,00 €	0,00 €	0,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	25.766,27 €	0,00 €	25.766,27 €

591 Baustelleneinrichtung	14.054,33 €	0,00 €	14.054,33 €
592 Gerüste	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593 Sicherungsmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594 Abbruchmaßnahmen	11.711,94 €	0,00 €	11.711,94 €
595 Instandsetzungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596 Materialentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597 Zusätzliche Maßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
598 Provisorische Außenanlagen und Freiflächen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599 Sonstigs zur KR 590	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
610 Allgemeine Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
620 Besondere Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
630 Informationstechnische Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
640 Künstlerische Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641 Kunstobjekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
642 Künstlerische Gestaltung des Bauwerks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Künstlerische Gestaltung der Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
649 Sonstiges zur KG 640	0,00 €	0,00 €	0,00 €
690 Sonstige Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kostengruppe 700 Baunebenkosten	1.693.332,41 €	10.234,26 €	1.703.566,68 €
710 Bauherrenaufgaben	552.314,74 €	0,00 €	552.314,74 €
711 Projektleitung	344.080,46 €	0,00 €	344.080,46 €
712 Bedarfsplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Projektsteuerung	188.007,76 €	0,00 €	188.007,76 €
714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination	20.226,52 €	0,00 €	20.226,52 €
715 Vergabeverfahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
719 Sonstiges zur KG 710	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
721 Untersuchungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
722 Wertermittlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723 Städtebauliche Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
724 Landschaftsplanerische Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
725 Wettbewerbe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
729 Sonstiges zur KG 720	0,00 €	0,00 €	0,00 €
730 Objektplanung	326.473,30 €	0,00 €	326.473,30 €
731 Gebäude und Innenräume	232.784,04 €	0,00 €	232.784,04 €
732 Freianlagen	93.689,26 €	0,00 €	93.689,26 €
733 Ingenieurbauwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734 Verkehrsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739 Sonstiges zur KG 730	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740 Fachplanung	315.646,06 €	3.580,46 €	319.226,52 €
741 Tragwerksplanung	126.488,41 €	0,00 €	126.488,41 €
742 Technische Ausrüstung	139.137,24 €	0,00 €	139.137,24 €
743 Bauphysik	22.192,97 €	0,00 €	22.192,97 €
744 Geotechnik	2.299,79 €	0,00 €	2.299,79 €
745 Ingenieurvermessung	7.244,33 €	0,00 €	7.244,33 €
746 Lichttechnik, Tageslichttechnik	0,00 €	0,00 €	0,00 €
747 Brandschutz	18.283,32 €	3.580,46 €	21.863,78 €
748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde	0,00 €	0,00 €	0,00 €
749 Sonstiges zur KG 740	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750 Künstlerische Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751 Kunstwettbewerbe	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752 Honorare	0,00 €	0,00 €	0,00 €
759 Sonstiges zur KG 750	0,00 €	0,00 €	0,00 €
760 Allgemeine Baunebenkosten	40.246,31 €	0,00 €	40.246,31 €
761 Gutachten und Beratung	2.299,79 €	0,00 €	2.299,79 €
762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	37.946,52 €	0,00 €	37.946,52 €
763 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
764 Bemusterungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
765 Betriebskosten nach der Abnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €
766 Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
769 Sonstiges zur KG 760	0,00 €	0,00 €	0,00 €
790 Sonstige Baunebenkosten	458.652,00 €	6.653,80 €	465.305,80 €

791 Bestandsdokumentation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
799 Sonstiges zur KG 790	458.652,00 €	6.653,80 €	465.305,80 €
Kostengruppe 800 Finanzierung*			
In den vorstehenden Kostengruppen nicht enthaltene Nebenkosten.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Investitionskosten (netto)	6.338.838,90 €	163.408,41 €	6.502.247,31 €
* Die Abfrage der Angaben zur KG 800 erfolgt im Blatt III. Finanzielle Eckdaten und wird dort auf die Investitionskosten addiert.			
Verhältnis Baukosten (netto) und Flächen	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Summe
Anteilige Investitionskosten Photovoltaik (in Investitionskosten enthalten)	39.645,20 €	0,00 €	39.645,20 €
Anteilige Investitionskosten Regenerative Energien insgesamt (in Investitionskosten enthalten)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Die nachfolgenden Angaben dienen der Aufhellung des Angebotes.			
Verhältnis Baukosten (netto) und Flächen	in EUR pro m² bzw. m³	in EUR pro m² bzw. m³	in EUR pro m² bzw. m³
Kosten pro m² BGF	3.876,97 €		
Kosten pro m² NGF	4.543,97 €		
Kosten pro m² NF	5.957,56 €		
Kosten pro m³ BRI	809,71 €		

III. Finanzielle Eckdaten

Kalkulation: Kosten der Zwischenfinanzierung		Baugenehmigung*	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Außenanlagen	Summe
I	Investitionskosten (= Ergebnis der Nebenrechnung in Tabelle "II. Preisübersicht Bau")	325.112,37 €	5.172.355,94 €	155.237,99 €	849.541,01 €	6.502.247,31 €
II	Nebenkosten aus Zwischenfinanzierungsphase Die Zusammensetzung der Kosten ist in einer separaten Anlage zu erläutern.	Effektivzinssatz enthalten	Effektivzinssatz enthalten	Effektivzinssatz enthalten	Effektivzinssatz enthalten	- €
III = I + II	Summe	325.112,37 €	5.172.355,94 €	155.237,99 €	849.541,01 €	6.502.247,31 €
IV	Festzins Gesamt	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	
IVa	Festzins Fremdkapital	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%	
IVb	davon Zinsmarge (Die Margenbestandteile sind in einer gesonderten Unterlage aufzuschlüsseln.)	im Effektivzinssatz enthalten	im Effektivzinssatz enthalten	im Effektivzinssatz enthalten	im Effektivzinssatz enthalten	
IVc	Festzins Eigenkapital (Bei einer Eigenkapitalfinanzierung ist eine Anpassung im Rahmen des Financial Close nicht zulässig.)	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	
V = IV/12	Kalkulationszinssatz Zwischenfinanzierung p. m. = Kalkulationszinssatz p. a. / 12	0,208%	0,208%	0,208%	0,208%	
VI	Kosten der Zwischenfinanzierung, netto Die Zusammensetzung der Kosten ist in einer separaten Anlage zu erläutern.	4.057,75 €	63.028,21 €	3.708,19 €	10.360,91 €	81.155,07 €
Kalkulation: Weitere Kosten		Baugenehmigung*	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Außenanlagen	Summe
VII	Provisionen, Gebühren, netto	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	- €
VIII	Sonstige Transaktionskosten des Bieters durch das Ausschreibungsverfahren, netto	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	- €
Bürgschaften		Baugenehmigung*	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Außenanlagen	Summe
IX	Avalzinssatz für die gemäß Projektvertrag zu stellenden Bürgschaften.	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	nicht vorgesehen	
Abschlagszahlung		Baugenehmigung*	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Außenanlagen	Summe
X	Abschlagszahlung bei Fertigstellung, netto Die Zusammensetzung der Kosten ist ggf. in einer separaten Anlage zu erläutern.	329.170,12 €	5.235.384,15 €	158.946,18 €	859.901,92 €	6.583.402,37 €

XI	Umsatzsteuer <i>nachrichtlich</i>	62.542,32 €	994.722,99 €	30.199,77 €	163.381,37 €	1.250.846,45 €
XII	Abschlagszahlung bei Fertigstellung zzgl. 30 Tage, brutto <i>nachrichtlich</i>	391.712,44 €	6.230.107,14 €	189.145,96 €	1.023.283,29 €	7.834.248,82 €
XIII	Zahlungszeitpunkt Abschlagszahlung bei Fertigstellung zzgl. 30 Tage	30.04.2021	08.05.2022	08.05.2022	08.05.2022	
Gesamtinvestitionskosten gem. Projektvertrag		Baugenehmigung*	Erweiterungsbau	Umbaumaßnahmen Bestand	Außenanlagen	Summe
XIV	Gesamtinvestitionskosten (Pauschalfestpreis), brutto Zusammensetzung des Betrages ist ggf. in einer separaten Anlage zu erläutern.	391.712,44 €	6.230.107,14 €	189.145,96 €	1.023.283,29 €	7.834.248,82 €

* Abschlagszahlung für eine erteilte Baugenehmigung i.H.v. 5 % der Erstinvestitionskosten

IVb. Betriebskosten Betriebsphase

Leistungsbestandteile des monatlichen Entgelts (jeweils ohne Malus)

Betriebskosten ab Beginn Betriebsphase (nach Abnahme anfängl. Bauleistungen):

09.04.2022

		Entgelt Betrieb Erweiterungsba		
Bestandteile der monatlichen Vergütung		Monatlicher Nettobetrag (ggf. brutto-netto)	MwSt ^{*)}	Von der Auftraggeberin zu zahlender monatlicher Betrag
Leistungsbestandteil Technisches Facility Management bis 31.12.2029				
1	Bedienung der technischen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Wartung und Inspektion	1.150,17 €	218,53 €	1.368,70 €
3	Schönheitsreparaturen und kleine Instandsetzung	351,96 €	66,87 €	418,84 €
4	Große Instandsetzung und Erneuerung	752,83 €	143,04 €	895,87 €
5	Ersatzbeschaffung Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Leistungsbestandteil Infrastrukturelles und Kaufmännisches Facility Management				
6	Reinigung, § 6 Reinigungsvertrag	1.429,24 €	271,56 €	1.700,80 €
7	Straßenreinigung, § 17 Abs. 2 lit. h Mietvertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Hausmeisterleistungen, § 1 Abs. 8, § 2 HausmeisterServicevertrag	3.169,20 €	602,15 €	3.771,35 €
9	Versicherungen, § 17 Abs. 2 lit. b Mietvertrag	806,01 €	153,14 €	959,15 €
10	Sonstige Projektkosten, § 17 Abs. 2 lit. c Mietvertrag	849,82 €	161,47 €	1.011,28 €
11	Gewinn, § 17 Abs. 2 lit. d Mietvertrag	993,01 €	188,67 €	1.181,68 €
Leistungsbestandteil Medienversorgung				
12	Kosten Medienversorgung gesamt (Aufschlüsselung s. VI. Medienverbräuche)			1.003,75 €
13	Summe Leistungsbestandteil Technisches FM bis 31.12.2029	2.254,96 €	428,44 €	2.683,41 €
14	Summe Leistungsbestandteil Infrastrukturelles und Kaufmännisches FM	7.247,27 €	1.376,98 €	8.624,25 €
15	Summe Leistungsbestandteil Medienversorgung			1.003,75 €
16	Vergütung Facility Management gesamt (ohne Sonderreinigungen, Mehrleistungen Hausmeister) (ohne Medienversorgung)	9.502,24 €	1.805,42 €	11.307,66 €
Leistungsbestandteil Technisches Facility Management 01.01.2030-31.12.2034				
17	Bedienung der technischen Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Wartung und Inspektion	1.404,84 €	266,92 €	1.671,76 €
19	Schönheitsreparaturen und kleine Instandsetzung	727,43 €	138,21 €	865,65 €
20	Große Instandsetzung und Erneuerung	1.263,18 €	240,01 €	1.503,19 €
21	Ersatzbeschaffung Einbauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	Summe Leistungsbestandteil Technisches FM 01.01.2030-31.12.2034	3.395,46 €	645,14 €	4.040,59 €
23	Summe Leistungsbestandteil Infrastrukturelles und Kaufmännisches FM	7.247,27 €	1.376,98 €	8.624,25 €
24	Summe Leistungsbestandteil Medienversorgung			1.003,75 €
25	Vergütung Facility Management gesamt (ohne Sonderreinigungen, Mehrleistungen Hausmeister) (ohne Medienversorgung)	10.642,73 €	2.022,12 €	12.664,85 €
26	Sonderreinigungen auf Anforderung der Auftraggeberin (außerhalb der Festlegungen gem. Nutzungsprofil LB Betrieb) Stundenpreis netto: 26,25 €	52,50 €	9,98 €	62,48 €
Angabe des zu kalkulierenden Umfangs von Arbeitsstunden pro Monat für Sonderreinigungen auf Anforderung der Auftraggeberin ^{**)}				
27	Für den Fall einer Mehrbestellung gemäß § 6.4.2 Projektvertrag beträgt der Preis für die Hausmeisterdienstleistungen pro Stunde Stundenpreis netto: 33,36 €	66,72 €	12,68 €	79,40 €
Angabe des zu kalkulierenden Umfangs von Mehrleistungen pro Monat auf Anforderung der Auftraggeberin ^{**)}				
28	Für den Fall einer Minderbestellung gemäß § 6.4.2 Projektvertrag beträgt der Preis für die Hausmeisterdienstleistungen pro Stunde Stundenpreis netto: 33,36 €	33,36 €	6,34 €	39,70 €
Angabe des zu kalkulierenden Umfangs von Minderleistungen pro Monat auf Anforderung der Auftraggeberin ^{**)}				
29	Vergütung Facility Management gesamt (mit Sonderreinigungen, Mehr-/Minderleistungen Hausmeister) (ohne Medienversorgung) bis 31.12.2029	9.588,10 €	1.821,74 €	11.409,83 €
30	Vergütung Facility Management gesamt (mit Sonderreinigungen, Mehr-/Minderleistungen Hausmeister) (ohne Medienversorgung) bis 31.12.2034	10.728,59 €	2.038,43 €	12.767,02 €

^{*)} Umsatzsteuer, soweit anwendbar, in gesetzlicher Höhe, zurzeit 19%, der Bieter hat eine Funktion einzufügen.

^{**)} Die Angabe dient der barwertigen Berücksichtigung der Stundensätze. Ein Anspruch auf Abruf der Leistungen in dem genannten Umfang besteht nicht.

Va. Wartung und Inspektion

Angaben zum Instandhaltungskonzept (Wartung & Inspektion)

Der Auftragnehmer hat die nach der Fertigstellung für die Wartung und Inspektion anfallenden Kosten wie folgt veranschlagt. Die Maßnahmen sind in gesonderter Anlage zu beschreiben.

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15	SUMME
Kostengruppe 100 Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 110 Grundstückswert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 120 Grundstücksnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 130 Rechte Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 200 Vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 210 Herrichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 230 Nichtöffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 250 Übergangsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.500,00 €	3.700,00 €	4.000,00 €	5.100,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €	5.800,00 €	4.800,00 €	5.300,00 €	3.150,00 €	- €	- €	55.650,00 €
Kostengruppe 310 Baugrub-/ Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 320 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	1.150,00 €	- €	- €	28.750,00 €
Kostengruppe 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 360 Dächer	900,00 €	900,00 €	900,00 €	1.700,00 €	900,00 €	900,00 €	2.000,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.250,00 €	- €	- €	16.750,00 €
Kostengruppe 380 Baukonstruktive Einbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	750,00 €	- €	- €	10.150,00 €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	7.700,00 €	7.700,00 €	9.450,00 €	9.700,00 €	8.300,00 €	11.500,00 €	8.700,00 €	10.600,00 €	11.100,00 €	9.300,00 €	9.600,00 €	14.600,00 €	5.200,00 €	- €	- €	123.450,00 €
Kostengruppe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 420 Wärmeverorgungsanlagen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	650,00 €	- €	- €	16.250,00 €
Kostengruppe 430 Raumlufttechnische Anlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.300,00 €	1.250,00 €	- €	- €	34.450,00 €
Kostengruppe 440 Elektrische Anlagen	- €	- €	- €	1.700,00 €	- €	1.000,00 €	- €	1.700,00 €	- €	- €	- €	2.700,00 €	- €	- €	- €	7.100,00 €
Kostengruppe 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen	950,00 €	950,00 €	1.900,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.100,00 €	1.100,00 €	1.100,00 €	2.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	2.500,00 €	750,00 €	- €	- €	18.250,00 €
Kostengruppe 460 Förderanlagen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.300,00 €	1.650,00 €	- €	- €	35.150,00 €
Kostengruppe 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 480 Gebäude- und Anlagenautomation	450,00 €	450,00 €	450,00 €	700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	900,00 €	- €	- €	12.250,00 €
Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 500 Außenanlagen und Freiflächen	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	750,00 €	- €	- €	10.500,00 €
Kostengruppe 510 Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 520 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 530 Oberbau, Deckschichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 540 Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 550 Technische Anlagen	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	450,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	750,00 €	- €	- €	10.500,00 €
Kostengruppe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 570 Vegetationsflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 580 Wasserflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 610 Allgemeine Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 620 Besondere Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 630 Informationstechnische Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	11.650,00 €	11.650,00 €	13.400,00 €	14.650,00 €	12.450,00 €	16.300,00 €	14.600,00 €	16.000,00 €	16.500,00 €	16.300,00 €	15.600,00 €	21.400,00 €	9.100,00 €	0,00 €	0,00 €	189.600,00 €

Vb. Instandhaltung

Angaben zum Instandhaltungskonzept (Instandsetzung)

Der Auftragnehmer hat die nach der Fertigstellung für die Instandsetzung und Erneuerung anfallenden Kosten wie folgt veranschlagt. Die Maßnahmen sind in gesonderter Anlage zu beschreiben.

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15	SUMME
Kostengruppe 100 Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 110 Grundstückswert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 120 Grundstücksnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 130 Rechte Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 200 Vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 210 Herrichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 230 Nichtöffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 250 Übergangsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.900,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	3.550,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €	4.150,00 €	3.400,00 €	4.050,00 €	5.200,00 €	2.225,00 €	- €	- €	39.275,00 €
Kostengruppe 310 Baugrub-/ Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 320 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	600,00 €	- €	- €	11.000,00 €
Kostengruppe 340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	900,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	750,00 €	- €	- €	12.950,00 €
Kostengruppe 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	500,00 €	- €	- €	7.200,00 €
Kostengruppe 360 Dächer	- €	- €	- €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	2.250,00 €
Kostengruppe 380 Baukonstruktive Einbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	750,00 €	750,00 €	375,00 €	- €	- €	5.875,00 €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	3.300,00 €	3.500,00 €	4.100,00 €	5.100,00 €	6.200,00 €	7.400,00 €	8.100,00 €	8.800,00 €	9.900,00 €	10.800,00 €	11.800,00 €	10.880,00 €	6.750,00 €	- €	- €	96.630,00 €
Kostengruppe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	850,00 €	- €	- €	12.550,00 €
Kostengruppe 420 Wärmeversorgungsanlagen	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	850,00 €	- €	- €	11.450,00 €
Kostengruppe 430 Raumlufttechnische Anlagen	400,00 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €	700,00 €	800,00 €	900,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	850,00 €	- €	- €	11.250,00 €
Kostengruppe 440 Elektrische Anlagen	300,00 €	500,00 €	700,00 €	900,00 €	1.100,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	15.700,00 €
Kostengruppe 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen	300,00 €	300,00 €	500,00 €	500,00 €	900,00 €	900,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	180,00 €	1.000,00 €	- €	- €	11.780,00 €
Kostengruppe 460 Förderanlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	700,00 €	700,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.600,00 €	1.900,00 €	950,00 €	- €	- €	14.150,00 €
Kostengruppe 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 480 Gebäude- und Anlagenautomation	500,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	750,00 €	- €	- €	12.350,00 €
Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €	500,00 €	- €	- €	7.400,00 €
Kostengruppe 500 Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 510 Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 520 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 530 Oberbau, Deckschichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 540 Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 550 Technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 570 Vegetationsflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 580 Wasserflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 610 Allgemeine Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 620 Besondere Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 630 Informationstechnische Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	5.200,00 €	5.400,00 €	6.000,00 €	7.400,00 €	8.500,00 €	10.950,00 €	11.300,00 €	12.000,00 €	14.050,00 €	14.200,00 €	15.850,00 €	16.080,00 €	8.975,00 €	0,00 €	0,00 €	135.905,00 €

Vc. Schönheitsreparaturen

Angaben zum Instandhaltungskonzept (Schönheitsreparaturen)

Der Auftragnehmer hat die nach der Fertigstellung für die Schönheitsreparaturen anfallenden Kosten wie folgt veranschlagt. Die Maßnahmen sind in gesonderter Anlage zu beschreiben.

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15	SUMME
Kostengruppe 100 Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 110 Grundstückswert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 120 Grundstücksnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 130 Rechte Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 200 Vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 210 Herrichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 230 Nichtöffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 250 Übergangsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	1.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00 €	3.700,00 €	4.800,00 €	5.400,00 €	6.100,00 €	6.800,00 €	7.300,00 €	8.300,00 €	9.300,00 €	10.500,00 €	5.850,00 €	- €	- €	75.350,00 €
Kostengruppe 310 Baugrub-/ Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 320 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	500,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	2.000,00 €	- €	- €	25.500,00 €
Kostengruppe 340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	500,00 €	800,00 €	1.200,00 €	1.500,00 €	1.800,00 €	2.200,00 €	2.400,00 €	2.700,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	30.600,00 €
Kostengruppe 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	500,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.900,00 €	2.100,00 €	2.300,00 €	2.500,00 €	1.350,00 €	- €	- €	19.250,00 €
Kostengruppe 360 Dächer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 380 Baukonstruktive Einbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 420 Wärmeversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 430 Raumlufttechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 440 Elektrische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 460 Förderanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 480 Gebäude- und Anlagenautomation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 500 Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 510 Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 520 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 530 Oberbau, Deckschichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 540 Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 550 Technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 570 Vegetationsflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 580 Wasserflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 610 Allgemeine Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 620 Besondere Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 630 Informationstechnische Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	1.500,00 €	2.400,00 €	3.400,00 €	3.700,00 €	4.800,00 €	5.400,00 €	6.100,00 €	6.800,00 €	7.300,00 €	8.300,00 €	9.300,00 €	10.500,00 €	5.850,00 €	0,00 €	0,00 €	75.350,00 €

Vd. Ersatzbeschaffung Einbauten

Angaben zur Ersatzbeschaffung Einbauten

Der Auftragnehmer hat die nach der Fertigstellung für die Ersatzbeschaffung anfallenden Kosten wie folgt veranschlagt. Die Maßnahmen sind in gesonderter Anlage zu beschreiben.

	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10	Jahr 11	Jahr 12	Jahr 13	Jahr 14	Jahr 15	SUMME
Kostengruppe 100 Grundstück	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 110 Grundstückswert	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 120 Grundstücksnebenkosten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 130 Rechte Dritter	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 200 Vorbereitende Maßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 210 Herrichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 220 Öffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 230 Nichtöffentliche Erschließung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 250 Übergangsmaßnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 300 Bauwerk - Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 310 Baugrube/ Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 320 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 330 Außenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 340 Innenwände/ Vertikale Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 350 Decken/ Horizontale Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 360 Dächer	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 380 Baukonstruktive Einbauten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 400 Bauwerk - Technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
Kostengruppe 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 420 Wärmeversorgungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 430 Raumlufttechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 440 Elektrische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechn. Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	8.000,00 €
Kostengruppe 460 Förderanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 480 Gebäude- und Anlagenautomation	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 500 Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 510 Erdbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 520 Gründung, Unterbau	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 530 Oberbau, Deckschichten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 540 Baukonstruktionen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 550 Technische Anlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 570 Vegetationsflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 580 Wasserflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 610 Allgemeine Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 620 Besondere Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kostengruppe 630 Informationstechnische Ausstattung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
SUMME	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €

VI. Medienverbräuche

		Nach Fertigstellung				
Energieart	Einheit	Gesamtverbrauch pro Monat	Garantierte Verbrauchsmenge	€/ je Einheit (Brutto)*	Medienkosten	
VII	für Strom (Gebäudestrom)	kWh	2.916,67	2.916,67	0,23 €	670,83 €
VIII	für Heizenergie (einschl. Fernwärme)	kWh	4.166,67	4.166,67	0,04 €	166,67 €
IX	für Wasser (inkl. Außenanlagen)	m³	41,67	41,67	2,15 €	89,58 €
X	für Schmutzwasser (ohne Außenanlagen)	m³	41,67	41,67	1,84 €	76,67 €
Summe						1.003,75 €

nachrichtlicher Ausweis

XI	für Strom (Nutzerstrom)	kWh	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €
XII	für Schmutzwasser Außenanlagen	m²	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €
XIII	durch Photovoltaik-Anlage erzeugter Strom	kWh	27.600,00			
XIV	Leistung der Photovoltaik-Anlage	kWp	30,00			

<u>VII. Reinigungskosten Vergütungstabellen</u>	<i>Hier sind die indexierten Entgelte aus dem Hauptvertrag anzusetzen.</i>	
Art der Fläche (Produktgruppe)	Summe in Quadratmeter Reinigungsfläche	Preis pro Quadratmeter in € (netto) pro Monat ^{*)}
1. Unterhaltsreinigung		
1.1 Allgemeiner Unterricht, Linoleum	861,63	0,45 €
1.2 Allgemeiner Unterricht, Parkett aufgearbeitet	0,00	- €
1.3 Fachräume	0,00	- €
1.4 Büroflächen/Verwaltung, Linoleum	132,80	0,50 €
1.5 Büroflächen/Verwaltung, Textiler Belag	0,00	- €
1.6 Fachräume/Vorbereitung	0,00	- €
1.7 Verkehrsflächen	275,81	0,46 €
1.8 Aula	0,00	- €
1.9 Bühne	0,00	- €
1.10 Pausenräume	0,00	- €
1.11 Überdachte Pausenflächen (außen)	0,00	- €
1.12 Nassbereiche	49,35	0,88 €
1.13 Sanitärräume	0,00	- €
1.14 Koch/Eßbereiche, Fliesen	0,00	- €
1.15 Koch/Eßbereiche, Linoleum	0,00	- €
1.16 Lagerräume	0,00	- €
1.17 Technikräume Haus	55,34	0,09 €
1.18 Bibliothek, Linoleum	20,10	0,45 €
1.19 Bibliothek, Textiler Bodenbelag	0,00	- €
1.20 Garderoben	0,00	- €
1.21 Sportflächen, flächenelastischer Boden	0,00	- €
1.22 Sportflächen, Linoleum	0,00	- €
1.23 Sportflächen, Estrich	0,00	- €
1.24 Mehrzweckhalle	0,00	- €
2. Glas- und Fensterflächen		
2.1 Außenglas	362,75 m ² , einseitig	0,12 €
2.2 Innenglas	83,90 m ² , einseitig	0,12 €
2.3 Rahmen	0,00	- €
Summe aller zu reinigender Flächen [m²]	1.395,03	
3. Grundreinigung pauschal	1.900,00 €	

*) Diese Angaben dienen zur Aufklärung über das Angebot, sowie für die Kalkulation von eventuellen Mehr- oder Minderleistungen.

VIII. Einheitspreise Außenanlagen

Hier sind die indextierten Entgelte aus dem Hauptvertrag anzusetzen.

	Art der Fläche (Produktgruppe)	Quadratmeter Außenanlagenfläche	Preis pro Quadratmeter in € (netto) pro Monat *)
I	Winterdienst	-	-
II	Wartung, Inspektion und Instandhaltung mobiler und immobilier Ausstattungsggegenstände der Außenanlagen	-	-
III	Überprüfung der Gerätesicherheit von Spielplatzgeräten	-	-
IV	Vegetationspflege	-	-
V	Reinigung der Außenanlagen	-	-

*) Diese Angaben dienen zur Aufklärung über das Angebot, sowie für die Kalkulation von eventuellen Mehr- oder Minderleistungen.

