

Aufstellung der Nebenkosten

als Ergänzung zur Kostenberechnung vom 26.11.2019 des Architekten

Honorarkosten der Gebäudewirtschaft 261/24 A.Stumpp				
	Vollk.Stdsatz €/Std	Stunden		
Honorar Projektsteuerung	120,20 €	227,91		27.394,78 €
Honorar Projektleitung	120,20 €	188,13		22.613,23 €
	GesamtHonorar	Prozent HOAI		
Honorar Architektenlei- stungen	54.661,20 €	6,50%		3.552,98 €
Gesamt				53.560,99 €

Ergänzung der Kostenberechnung vom 26.11.2019

100	Grundstück/Objekt		- €	
200	Herrichten und Erschließen		- €	
300	anrechenbare Baukosten		557.839,50 €	81,93%
400			- €	
500	Außenanlagen		- €	
600	Ausstattung		- €	
700	Architekten- und Ingenieurleistungen		69.500,00 €	10,21%
700	Gebäudewirtschaft		53.560,99 €	7,87%
	Gesamtsumme		680.900,49 €	100%