

Anlage 1

Kostenberechnung Sanierung Mikrobiologie Kartäuserwall

Kostenaufstellung Sanierung Mikrobiologie Kartäuserwall 30		
Stand: 06.07.2020		
Kostengruppe 300-400	netto	brutto
Gesamt	1.095.882,35 €	1.304.100,00 €
Instandhaltungskosten (Kosten trägt Gebäudewirtschaft)	-280.050,42 €	-333.260,00 €
Sonnenschutz Süd (gesondertes Projekt)	-115.966,39 €	-138.000,00 €
Verbleiben auf Projekt	699.865,55 €	832.840,00 €
Kostengruppe 600		
Laboreinrichtung	370.000,00 €	440.300,00 €
Kostengruppe 700		
Baunebenkosten	396.000,00 €	471.240,00 €
Kostengruppe 300-700		
Gesamtkosten	1.861.882,35 €	2.215.640,00 €
auf Projekt	1.465.865,55 €	1.744.380,00 €