

PROJEKT

Rettungswache Worringen

BEZEICHNUNG

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276

KG	Bezeichnung	Menge	Einheit	GP netto €	GP brutto €
KG 200	Herrichten und Erschließen			64.005,35 €	76.166,37 €
KG 300	Bauwerk - Baukonstruktion			1.136.649,99 €	1.352.613,49 €
KG 400	Bauwerk - Technische Anlagen			649.415,86 €	772.804,87 €
KG 500	Außenanlagen und Freiflächen			86.995,00 €	103.524,05 €
KG 600	Einrichtung und Möblierung			53.034,26 €	63.110,77 €
KG 700	Nebenkosten			666.938,58 €	793.656,91 €
	Summe KG 100 bis 700:			2.657.039,04 €	3.161.876,46 €
	Summe KG 100 bis 700 inkl. Risiken			2.891.306,08 €	3.440.654,24 €
	Summe KG 200 - 700 inkl. BKI-Steigerung bis 2022			3.100.931,03 €	3.690.107,92 €

NICHT BERÜCKSICHTIGT:

Umsetzen Interimshalle.