

Anlage 2

Kosten für den Entwurf Büro Wandel, Höfer, Lorch + Hirsch: Archäologische Zone ohne Schutzbauten

	9.500.000 Euro netto reine Baukosten
Plus 25 % Nebenkosten:	2.375.000,00 Euro netto
Gesamt:	<u>11.875.000,00 Euro netto</u>
Plus 19 % MwSt.:	2.256.250,00 Euro
Gesamtsumme Brutto AZ:	<u>14.131.250,00 Euro</u>