

HISTORISCHE GRÜNANLAGE BLÜCHERPARK MAUERSANIERUNGEN AUSSENANLAGEN, 2. BAUABSCHNITT

Kostenberechnung nach DIN 276/04.81

Auftraggeber: Stadt Köln - Amt für Landschaftspflege und Grünflächen

Kostengruppe 5: Außenanlagen, 2. Bauabschnitt

Nr.	Kostengruppe	Betrag €
5	AUSSENANLAGEN	
5.2	Geländebearbeitung und -gestaltung	
5.2.1	Stützmauern und -vorrichtungen	126.985,00
5.2.2	Vegetationstechnische Oberbodenarbeiten	350,00
5.2.4	Bodenaushub für Stützmauern usw., Fundamente	5.610,00
Summe 5.2		132.945,00
5.7	Verkehrsanlagen	
5.7.1	Wege	7.715,00
Summe 5.7		7.715,00
5.8	Grünflächen	
5.8.1	Bodenbearbeitung	200,00
5.8.2	Pflanzarbeiten	1.100,00
5.8.4	Sicherungsarbeiten	7.125,00
Summe 5.8		8.425,00
Übertrag		149.085,00

noch Kostengruppe 5: Außenanlagen, 2. Bauabschnitt

Übertrag		149.085,00
5.9 Sonstige Außenanlagen		
5.9.1	Sonstige Außenanlagen	18.982,23
Summe 5.9		18.982,23
5 Summe Außenanlagen (netto)		
	19 % MwSt.	31.932,77
	Gesamtsumme Außenanlagen 2. BA (brutto)	200.000,00

Nümbrecht, 19. Mai 2010

Hans-Joachim Marx