

Kostenberechnung Pastor-Wolff-Straße in Köln-Niehl

Herstellungskosten:

Geländeflächen	
Oberbodenarbeiten, Bodenbearbeitung	140.625,00 EUR
Wege in Pflasterbelag, Anpassung an Straße	54.440,00 EUR
Sportplatzflächen	
Kunststoffrasen mit Sand-Gummi-gefüllter Polschicht mit Entwässerung und Linierung	357.570,00 EUR
Einfriedungen	
Ballfangzäune, 4 und 6 m hoch, Barriere	87.255,00 EUR
Stabgitterzaun, 2,23 m hoch, Tore	
Abwasseranlagen	37.985,00 EUR
Sportplatzbewässerung mit Hydranten	12.000,00 EUR
6-Mast-Trainingsbeleuchtungsanlage	47.500,00 EUR
Einbauten in Außenanlagen, wie Bänke, Abfallbehälter, Jugendtore etc.	32.200,00 EUR
Vegetationstechnische Arbeiten, Pflanzung Bäume, Rasen	22.150,00 EUR
Baustelleneinrichtung, Abbruchmaßnahmen	61.207,50 EUR
Kontrollprüfungen, Wartung und Pflege	7.658,00 EUR

Herstellungskosten Netto **860.590,50 EUR**

Baunebenkosten:

Architekten-und Ingenieurleistungen	124.216,89 EUR
Gutachten, Vermessung, Prüfung, Genehmigungen, Sonstige Nebenkosten	38.700,00 EUR

Baunebenkosten gesamt **162.916,89 EUR**

Zusammenstellung:

Herstellungskosten Netto	860.590,50 EUR
Baunebenkosten gesamt	162.916,89 EUR

Herstellungskosten incl. Baunebenkosten Netto	1.023.507,39 EUR
zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer	194.466,40 EUR

Gesamtbaukosten Brutto **1.217.973,79 EUR**

Die Gesamtbaukosten für die Maßnahme Belagsänderung Tennenplatz in ein Kunstrasenspielfeld mit Errichtung Trainingsbeleuchtungsanlage und Unterflurhydranten zur Bewässerung einschließlich der Baunebenkosten betragen

gerundet **1.218.000,00 EUR**