	PROJEKT:		
	Bedarfsgerechte Neugestaltung der Stadtteilbibliothek Kalk		
	BAUHERR: 43		
	KOSTENSCHÄTZUNG	**11.05.2017**	
	Gewerk/ Maßnahme	**43**	**reguläre Bau-unterhaltung Gebäude-wirtschaft**
1	Umzug/ Einlagern des Inventars		X
2	Abbruch/ Entsorgung/ Verwertung	4.620 €	X
3	Bauliche Massnahmen	5.750 €	X
4	Decke bearbeiten	6.600 €	X
5	Bodenbelagsarbeiten		X
6	Heizung/ Sanitär		X
8	Elektro/ Anpassung Licht		X
9	Maler- und Lackierarbeiten Wände		X
10	Schreiner Ausbau und Einzelmöbel	112.475 €	
11	Einzelelemente und Deko	24.800 €	
12	Kostenansatz für zur z.Z. nicht vorhersehbare Massnahmen	4.700 €	X
	Gesamtsumme, netto	**158.945 €**	
	zzgl. 19 % Mwst.	**30.200 €**	
	Gesamtsumme, brutto	**189.145 €**	

voraussichtliche Projektkosten	189.145 €
bewilligte Förderung	144.000 €