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Entsorgung. Entfernung sämtlicher vorhandener Holzeinbauten,
Wand- und Deckenverkleidungen, Fußbodenbeläge sowie deren
ordnungsgemäße Entsorgung. Zu berücksichtigen ist, dass
sämtliche Holzprodukte als A IV gemäß Altholzverordnung
einzustufen sind. Mit einzurechnen in diese Pauschale sind alle
erforderlichen Stemmarbeiten, technischen, organisatorischen
und persönlichen Schutzeinrüstungen, Arbeits- und
Schutzgerüste, Absturzsicherungen, Arbeitsbühnen, Erstellung
einer Abbruchanweisung usw. inkl. der erforderlichen
Transportbehältnisse, inkl. Transport und Verwertungs- sowie
Entsorgungskosten sowie aller damit verbundenen Nebenkosten.
Hierzu gehört auch die Durchführung des elektronischen
Nachweisverfahrens für die Entsorgung der künstlichen
Mineralfaser und des Styropors. Abbruch der mineralischen
Bausubstanz und Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung
bis einschl. Z2 LAGA Bauschutt, inkl. aller Transport- und
Entsorgungskosten

1,000 psch 56.496,78 56.496,78

2.2.1 Rückbau eines unterirdischen Luftschutzraumes
Rückbau eines unterirdischen Luft
Rückbau eines unterirdischen Luftschutzraumes
Rückbau eines unterirdischen Luftschutzraumes, außerhalb des
Grundrißbereiches des Gebäudes (Südseite). Der Zugang erfolgt
über eine mittels Stahlplatte abgedeckte Treppe bzw. einen
Notausgang. Mit einzurechnen in diese Position sind besondere
Erschwernisse aufgrund von verstärkten Stahlbetonmauern
sowie alle erforderlichen Erdarbeiten inkl. ordnungsgemäße
Entsorgung und Verwertung der Materialien bis einschl. Z2
LAGA Bauschutt sowie alle erforderlichen Separationsarbeiten,
inkl. eventuell erforderlichen Stemmarbeiten für die Separation
einer Isolierlage auf der Decke und den Wänden sowie deren
ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Verwertung. Alle Leistungen
in dieser Position gelten inklusive aller erforderlichen
technischen, organisatorischen und persönlichen
Schutzmaßnahmen, Schutzgerüste, Absturzsicherungen,
Arbeitsbühnen, Hebebühnen usw. 

100,000 m³ 69,697 6.969,70 6.969,70

2.2.1 Verfüllen der Baugrube des Bunkers 
Boden der Bodengruppe GW, SW, GE, GI, SE, S
Verfüllen der Baugrube des Bunkers 
Boden der Bodengruppe GW, SW, GE, GI, SE, SI nach DIN
18196 zur Baumaßnahme transportieren und lagenweise in
Lagenstärken von nicht mehr als 30 cm Mächtigkeit bis auf die
Übergabehöhe von +48,70 m NN einbauen und auf eine
Proctordichte von 98 % verdichten. Bei dem Boden muss es sich
um gut abgestuftes Sand-Kies-Gemisch (z.B.
Kornverteilungskurve 0/63 nach DIN 1045-2008-08 ) handeln,
der nur aus natürlichen Bodenmaterialien der Zuordnungsgruppe
Z0 TR Boden 2004 besteht. Die Proctordichte des Bodens ist
mittels leichten Rammsondierungenn EN ISO 22476-2:2005-4
oder
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Entsorgung. Entfernung sämtlicher vorhandener Holzeinbauten,
Wand- und Deckenverkleidungen, Fußbodenbeläge sowie deren
ordnungsgemäße Entsorgung. Zu berücksichtigen ist, dass
sämtliche Holzprodukte als A IV gemäß Altholzverordnung
einzustufen sind. Mit einzurechnen in diese Pauschale sind alle
erforderlichen Stemmarbeiten, technischen, organisatorischen
und persönlichen Schutzeinrüstungen, Arbeits- und
Schutzgerüste, Absturzsicherungen, Arbeitsbühnen, Erstellung
einer Abbruchanweisung usw. inkl. der erforderlichen
Transportbehältnisse, inkl. Transport und Verwertungs- sowie
Entsorgungskosten sowie aller damit verbundenen Nebenkosten.
Hierzu gehört auch die Durchführung des elektronischen
Nachweisverfahrens für die Entsorgung der künstlichen
Mineralfaser und des Styropors. Abbruch der mineralischen
Bausubstanz und Abtransport und ordnungsgemäße Entsorgung
bis einschl. Z2 LAGA Bauschutt, inkl. aller Transport- und
Entsorgungskosten

1,000 psch 56.496,78 56.496,7856.496,78 56.496,78
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statischen Lastplattendruckversuche EV2 = 80 MN/m² und
EV2/EV1 < 2,3 nachzuweisen (Umfang siehe ZTVE StB 09),
einschl. aller erforderlichen Baustelleneinrichtungsmaßnahmen,
Zwischentransporte zur Einbaustelle, Durchführung der
erforderlichen chemischen Analytik zum Nachweis der
Tauglichkeit

100,000 m³ 25,475 2.547,50 2.547,50

2.2.1 Rückbau unterirdischer Rohrkanal
Rückbau eines unterirdischen Rohrkanals zwisch
Rückbau unterirdischer Rohrkanal
Rückbau eines unterirdischen Rohrkanals zwischen Klassentrakt
und Verwaltungsgebäude. Die Lage ist dem Lageplan der Anlage
5 dargestellt. Der Rohrkanal hat eine Breite von 0,9 m und eine
Höhe von 0,7 m. Ebenfalls mit einzukalkulieren in diese Position
sind alle erforderlichen Erdarbeiten sowie Stemmarbeiten für die
Separation eventuell vorhandener Isolierlagen auf Decken und
Wänden sowie deren ordnungsgemäß Entsorgung bzw.
Vewertung. Die Leistung diesr Position versteht sich inkl. aller
damit verbunden Kosten bis einschließlich Z 2 LAGA Bauschutt. 

30,000 lfd. m 50,99 1.529,70 1.529,70

2.2.2 Demontage asbesthaltiger Eternitplatten als umlaufende Dachverkleidung
Demontag
Demontage asbesthaltiger Eternitplatten als umlaufende
Dachverkleidung
Demontage von asbesthaltigen Eternitplatten als umlaufende
Dachverkleidung gemäß TRGS 519, inkl. aller für die
Durchführung notwendigen technischen,organisatorischen und
persönlichen Schutzeinrichtungen, Schutzgerüste,
Absturzsicherungen, Hebebühnen usw. sowie ordnungsgemäßes
Verpacken und Entsorgung inkl. Transport und
Entsorgungskosten sowie aller damit verbundenen Nebenkosten.
Mit einzukalkulieren ist die Durchführung des elektronischen
Nachweisverfahrens.

30,000 m² 20,13 603,90 603,90

2.2.3 Separation von PCB-belasteten Anstrich
Separation von PCB-belasteten Anstrich a
Separation von PCB-belasteten Anstrich
Separation von PCB-belasteten Anstrich auf der Wand des
Treppenhauses gemäß BGR 128 inklusive aller technischen,
organisatorischen und persönlichen Schutzeinrichtungen,
Schutzgerüste, Absturzsicherungen, Hebebühnen usw. sowie
ordnungsgemäßes Verpacken, Veranlassung der erforderlichen
Deklarationsanalytik, Entsorgung inkl. Transport und
Entsorgungskosten sowie aller damit verbundenen Nebenkosten.
Mit einzurechnen in diese Position ist das elektronische
Nachweisverfahren.

100,000 m² 59,38 5.938,00 5.938,00
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