

# Amlage 4

67  
671/46

22.11.2018  
Herr Walter  
38574

Grundwasseranschluss, Ringleitung und Nebenleitungen inkl. Endabnehmer  
Botanischer Garten und Flora

## Gesamtkostenzusammenstellung (brutto)

Baukosten gerundet	1.107.060,00 €
Honorarkosten gerundet	118.910,00 €
Bodengutenachten (geschätzt)	3.000,00 €
Gesamtkosten gerundet	1.228.970,00 €

Rechnensch richtig  
sachlich richtig fachtechnisch richtig

Köln, 22.11.2018

  
64/50