

Amlage 5

Grundwasseranschluss und Ringleitung Botanischer Garten / Flora

Honorarberechnung

Geschätzte anrechenbare Baukosten: 750.000,00 € netto

Einstufung in Honorarzone III unten nach § 44

Leistungsphasen 1 bis 9 = 98 %

LP 1	2 %
LP 2	20 %
LP 3	25 %
LP 4	5 %
LP 5	15 %
LP 6	13 %
LP 7	2 %
LP 8	15 %
LP 9	1 %

Besondere Leistungen: Örtliche Bauüberwachung (ÖB) 2,3 %

100 % Honorar bei 750.000,00 € = 65.767,00 €

65.767,00 € x 98 %	64.451,66 €
+ 3,5 % Nebenkosten	2.255,81 €
Honorar netto	66.707,47 €
ÖB: 750.000,00 € x 2,3 %	17.250,00 €
Honorar netto	83.957,47 €
Honorar brutto gerundet	99.900,00 €