
Zusammenstellung

1.1	Baustelleneinrichtung	2.750,00
1.2	Entsorgung Kunststoffrasen	37.120,00
1.3	Sanierungsarbeiten	5.000,00
1.4	Kunststoffrasenbeläge	217.946,00
1.5	Ausstattung	4.800,00
1	SpA Brucknerstraße - Kunststoffrasen Belagserneuerung	267.616,00
	Summe	267.616,00
	zzgl. MwSt 19 %	<u>50.847,04</u>
	Gesamtsumme	<u>318.463,04</u>
