

**Kostenrahmen****Sportamt****Generalsanierung Bezirkssportanlage Thuleweg
Planungskosten**

Stand: 22.07.2022

| KG | Netto | 19% MwSt | Brutto |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 100 Grundstück | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 200 Herrichten und Erschließen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 300 Bauwerk - Baukonstruktionen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 400 Bauwerk - Technische Anlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 500 Außenanlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 600 Ausstattung und Kunstwerke | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 700 Baunebenkosten (Planung extern) | 42.000,00 € | 7.980,00 € | 49.980,00 € |
| Summe Bau- und Planungskosten | 42.000,00 € | 7.980,00 € | 49.980,00 € |

Kostenrahmen (brutto gerundet)**50.000,00 €**